
(Σ Χ Ε ∆ Ι Ο) 
Σ  Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η 

 
 
Στην Αθήνα, σήμερα την …….……………… 2010, ημέρα ……………, στα 

γραφεία του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ' Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, ΤΚ: 104 33, 

μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

 

•   Αφενός μεν: 

Του «Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)», Ν.Π.Ι.∆., (που 

ιδρύθηκε δυνάμει του αρθ. 6 του ν. 2986/2002- ΦΕΚ Τεύχος Α-24/13-2-2002) 

που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και θρησκευμάτων, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γεώργιο Μπαγάκη, 

Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Α.Φ.Μ. 999987693  -∆.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών ), 

καλουμένου εφεξής για λόγους συντομίας ως ο «Αναθέτων».  

 

•    Αφετέρου δε: 

 

 

Καλουμένου εφεξής για λόγους συντομίας ως ο «Ανάδοχος»  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

α. την σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. περί έγκρισης του Σχεδίου 

Προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράμματος «εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιοριζόμενους και 

προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-

2010 », 

β. την  υποβληθείσα σχετική Προσφορά Συμμετοχής του Αναδόχου, η οποία 

δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της Προκήρυξης και εμπεριέχει ρητή 

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί πλήρους συμμόρφωσης και αποδοχής των όρων της 

Προκήρυξης, 



γ. την υπ’ αριθμ. ……………. απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ. περί έγκρισης 

της υποβληθείσας από την νόμιμα ορισθείσα και συγκροτηθείσα αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών Εισηγητικής Πρότασης 

για την επιλογή του Αναδόχου του συγκεκριμένου έργου που λήφθηκε κατά 

την υπ' αριθμ. ……………….. Συνεδρίασή του 

 

δ. την υπ’ αριθ. ………………… διακήρυξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. για την σύνταξη 

μελέτης με θέμα «εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος ‘’ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΟΥΣ ΩΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ‘’». 

 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1.   Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η  «Εξωτερική αξιολόγηση 

του προγράμματος ¨Εισαγωγική Επιμόρφωση  Νεοδιοριζόμενων 

Εκπαιδευτικών έτους 2009-2010¨» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»του ΥΠΕΠΘ το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) .      

Άξονας προτεραιότητας 1:«Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 

περιφέρειες Σύγκλισης» (Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος 

¨Εισαγωγική Επιμόρφωση  Νεοδιοριζόμενων και προσλαμβανόμενων ως 

αναπληρωτών Εκπαιδευτικών έτους 2009-2010¨) 

Άξονας προτεραιότητας 2:«Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 

περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» (Εξωτερική αξιολόγηση του 



προγράμματος ¨Εισαγωγική Επιμόρφωση  Νεοδιοριζόμενων και 

προσλαμβανόμενων ως αναπληρωτών Εκπαιδευτικών έτους 2009-2010¨) 

Άξονας προτεραιότητας 3:««Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 

Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» (Εξωτερική αξιολόγηση του 

προγράμματος ¨Εισαγωγική Επιμόρφωση  Νεοδιοριζόμενων και 

προσλαμβανόμενων ως αναπληρωτών Εκπαιδευτικών έτους 2009-2010¨) 

 

 

1.2. Ειδικότερα, προβλέπεται αξιολόγηση του έργου ¨Εισαγωγική Επιμόρφωση  

Νεοδιοριζόμενων και προσλαμβανομένων ως αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

έτους 2009-2010¨, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο (ανεξάρτητο 

αξιολογητή) και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες 

• Αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου σε σχέση με τους 

προγραμματισμένους δείκτες επίτευξης 

• Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ελέγχου των δράσεων 

• Αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης 

• Αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών) 

• Αξιολόγηση και διαπίστωση των αδυναμιών στο εκπαιδευτικό τμήμα 

του έργου  

• Αξιολόγηση και εξέταση εφαρμογής στο εκπαιδευτικό τμήμα του έργου 

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και τη χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.  



• Παράθεση Στατιστικών στοιχείων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε 

επίπεδο χώρας και ανά ΠΕΚ.  

• Παράθεση Εργαλείων Εξωτερικής Αξιολόγησης   

• Τη πρόταση βελτιωτικών μέτρων για την εξασφάλιση καλύτερων 

αποτελεσμάτων 

Η εξωτερική αξιολόγηση θα καταλήγει σε πρόταση προς το ∆.Σ. του 

Οργανισμού για συγκεκριμένες νέες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα 

πρέπει πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου και θα 

ληφθούν υπ’ όψη για τον προγραμματισμό μελλοντικών ∆ράσεων. 

Για την εξασφάλιση της βέλτιστης αξιολόγησης, ο Ανάδοχος ενδεικτικά θα 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

• θα προσδιορίσει τους στόχους της αξιολόγησης και τα μεθοδολογικά 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των στόχων 

• θα καταγράψει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες αξιολόγησης 

• θα εξετάσει τους προγραμματικούς και επιτευχθέντες στόχους.  

Οι υποψήφιοι κατά το στάδιο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια 

ερωτηματολογίων, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα των στοιχείων που 

ζητούνται. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία θα 

χορηγηθούν από τον αξιολογητή στην Ομάδα στόχο, η οποία είναι: 

1. Οι  Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα. 

2. Οι Εκπαιδευτές, καθώς και οι σχολικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν  

στο πρόγραμμα. 



3. Οι οργανωτικά υπεύθυνοι του προγράμματος. 

 

Στη συνέχεια ο αξιολογητής θα συλλέξει, θα αποδελτιώσει και θα 

επεξεργαστεί στατιστικά τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, προκειμένου να 

συντάξει και να υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης, με τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα και με έμφαση στις προτάσεις για κάλυψη τυχόν αδυναμιών 

από την εφαρμογή της Πράξης και τη βελτίωση της υλοποίησης της. 

Η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί σε μια φάση και θα είναι Τελική, αφού 

ολοκληρωθούν οι εργασίες των Π.Ε.Κ. 

Προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση 

του περιβάλλοντος του έργου, ο φορέας που αναλαμβάνει με την παρούσα  

την εξωτερική αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις 

επιτόπιες επισκέψεις στα Π.Ε.Κ. ( μία για κάθε άξονα). 

 

1.3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τα αναφερόμενα στην 

Τεχνική Περιγραφή του Έργου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα 

συνημμένα Παραρτήματα 1 (Προκήρυξη Έργου) και 2 (Προσφορά) της 

παρούσας Σύμβασης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτή 

 

1.4 Απαγορεύεται η καθ΄οιονδήποτε  τρόπο αλλοίωση του αντικειμένου του 

έργου όπως αυτό προδιαγράφεται στη σύμβαση. Οποιαδήποτε τροποποίηση 

της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως μετά από κοινή συμφωνία των 

συμβαλλομένων με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιώσει το αντικείμενο του 

έργου, όπως αυτό προδιαγράφεται στην αρχική σύμβαση. 

 

Άρθρο 2 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1. Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως και δυόμισι 

(2,5) μήνες μετά και μέχρι την οριστική παραλαβή του/των Τμήματος/ων 

(μελέτης/ών) από την Επιτροπή Παραλαβής.  



Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. θα έχει μονομερές δικαίωμα διακοπής της σύμβασης 

οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας 

λήξης της συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων.  Το 

δικαίωμα αυτό θα μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα των τυχόν ή όχι αποκλίσεων 

στην εκτέλεση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση της 

μονομερούς διακοπής της σύμβασης, δεν υφίσταται οικονομική υποχρέωση 

προς τον Ανάδοχο από μέρους του Ο.ΕΠ.ΕΚ.  Η μονομερής διακοπή θα 

πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου η οποία θα 

αποστέλλεται το αργότερο δεκα (10) εργάσιμες ημέρες προ της σκοπούμενης 

ημερομηνίας διακοπής.  Σε περίπτωση της διακοπής της παρούσας 

παραγράφου ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται κανενός τύπου αποζημίωση για 

τον οποιαδήποτε λόγο.   

 

2.2. Ο Ανάδοχος κλήθηκε να υπογράψει την παρούσα Σύμβαση και την 

υπογράφει εμπρόθεσμα. 

 

 
Άρθρο 3 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 

3.1.Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης καταθέτει την υπ' 

αριθμ. ……………………………….. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της                           

……………………, υποκατάστημα …………………….(……), η οποία καλύπτει 

σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου που της 

κατακυρώθηκε ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι …………. ευρώ. Η 

απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου θα ενεργηθεί με 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο μετά την πιστοποίηση 

από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΕΠ.ΕΚ. της οριστικής περαίωσης του 

συνόλου του έργου.  

 

3.2. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον 

Ανάδοχο μετά από την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι 

μετά από την οριστική παραλαβή του Έργου από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Πιστοποίησης σύμφωνα με τα παραπάνω . 



 

 

Άρθρο 4  
ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

4.1. Το συνολικό Συμβατικό «Τίμημα» (καλουμένου εφεξής «Τίμημα») για την 

εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των …………..   

χιλιάδων …………………… ευρώ (€…………..), συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ (23%). 

4.2. Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση δεν υπόκεινται σε 

μεταβολή. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου, 

καθώς και τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα 

οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου και 

εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά 

συνέπεια, ρητά συμφωνείται, ότι καμία αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα 

μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο, η οποία δηλώνει, ότι παραιτείται από 

όλα τα δικαιώματα των άρθρων 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

4.3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την υποχρεωτική εκ του Νόμου παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών με κρατήσεις επί της καθαρής 

αξίας (χωρίς ΦΠΑ) : 3%ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ,20% ΟΓΑ επί 

του χαρτοσήμου, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων και άλλων οργανισμών, η οποία κατά 

Νόμο βαρύνει την Ανάδοχο Εταιρία.  

 

4.4. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού 
προγράμματος «εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του ΥΠΕΠΘ που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω των κωδικών ΟΠΣ 216968 (για τον α 
άξονα),216969 (για τον β’ άξονα ) και 216970 (για τον γ’ άξονα) . 

Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης ;ανά άξονα 

προτεραιότητας , με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 



Το συνολικό συμβατικό τίμημα για τον Ανάδοχο καταβάλλεται εντός δέκα 

πέντε (15) εργασίμων ημερών από την οριστική παραλαβή του συνόλου του 

έργου που εκπονεί ο Ανάδοχος στα πλαίσιο της σύμβασης έργου και την 

σύνταξη σχετικού πρακτικού  από την αρμοδία Επιτροπή Παραλαβής και 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου, εάν το 

παραδοτέο δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει 

παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά 

προβλέπονται στην σχετική ∆ιακήρυξη.   

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο 

τον βαρύνει . 

 

Άρθρο 5  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

5.1 Το έργο θα έχει στόχο τον προσδιορισμό του αντικειμένου της μελέτης και 

θα στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη έρευνα πεδίου με σαφή μεθοδολογική και 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Τα συμπεράσματα θα πρέπει να είναι σαφή, να 

αναδεικνύουν την υφιστάμενη κατάσταση όσο και να καταλήγουν στην 

διαμόρφωση προτάσεων πιθανών παρεμβάσεων με γνώμονα τη διαμόρφωση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών σχετικά με το αντικείμενο.  

Η μελέτη θα αναπτύσσεται ενδεικτικά στο ακόλουθο πλαίσιο: 

• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα διδακτικά 

αντικείμενα και την εκπαιδευτική πρακτική.  

• Ποιοτική ανάλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός και 

ανάδειξη των αναγκών του. 

• Μέτρα – προτάσεις για τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού 

έργου -  εκπαιδευτικές μέθοδοι – εκπαιδευτικό υλικό – αξιολόγηση. 



• Θεσμοί – Υλοποίηση των μέτρων για την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

• Ενέργειες δημοσιότητας – επικοινωνίας για την ενεργοποίηση των 

κοινωνικών φορέων που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα. 

• Περιγραφή της ευρωπαϊκής εμπειρίας. 

• Συμπεράσματα – προτάσεις.  

 

5.2. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των υπηρεσιών κατά την κρίση του ενός 

από τα δύο μέρη της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη 

γνώμη και του άλλου. 

5.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου αλλάξει 

οποιοδήποτε στοιχείο της επισυναπτόμενης στην παρούσα Τεχνικής 

Προσφοράς του Αναδόχου και ιδίως η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας και οι 

αρμοδιότητες εκάστου προσώπου της Ομάδας Εργασίας, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να κοινοποιήσει την αλλαγή στον Ο.ΕΠ.ΕΚ και μόνο κατόπιν 

σύμφωνης πρότασης της Ομάδας Υποστήριξης , Οργάνωσης ,Υλοποιησης 

και ∆ιαχείρισης του έργου  επιτρέπεται τέτοιου είδους αντικατάσταση και όλα 

αυτά υπό τους όρους της Προκήρυξης. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται 

μονομερής λύση της Σύμβασης και ο Ανάδοχος υφίσταται τις συνέπειες 

κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, της Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής υποχρεούμενης ταυτοχρόνως σε επιστροφή του 

συνόλου της μερικής καταβολής του συμβατικού τιμήματος που θα έχει έως 

εκείνη τη στιγμή εισπράξει από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. και δεν καλύπτεται από την ως 

άνω Εγγυητική Επιστολή. 

 

Άρθρο 6 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1. Με τη λήξη των εργασιών των, 2,5 μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης θα παραδοθεί στο Ο.ΕΠ.ΕΚ. από τον Εξωτερικό 

Αξιολογητή: Μια έκθεση αξιολόγησης για κάθε άξονα, σε τρία (3) αντίτυπα, 

στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία 



των ερωτηματολογίων και κυρίως προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του 

προγράμματος και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. 

 

6.2. Παραδοτέα του Έργου θεωρούνται επίσης και οι Αναφορές Προόδου για 

τις επιμέρους εργασίες των ενεργειών, που μπορεί να ζητηθούν εγγράφως 

από τον Αναθέτοντα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης των 

φάσεων του έργου, όπως επίσης και της συνεργασίας της ομάδας εργασίας 

και του Αναθέτοντα. 

 

6.3. Επίσης, θα οριστεί από τον Αναθέτοντα ειδική Ομάδα Υποστήριξης, 

Οργάνωσης, Υλοποίησης και ∆ιαχείρισης του Έργου, η οποία θα 

γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο θα επιβλέπει και θα συνδράμει όπου 

χρειάζεται το Έργο του Αναδόχου. Η υπόψη ομάδα  όταν παρίσταται ανάγκη, 

θα προσκαλεί στην έδρα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη 

διάρκεια του έργου, όπου θα παρουσιάζεται η πρόοδος του, θα συζητούνται 

προβλήματα ή θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου και θα δίνονται οδηγίες και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. 

 

6.4. Η παραλαβή και διαπίστωση ολοκλήρωσης/τελείωσης του Παραδοτέου 

της παρ. 6.1 ανωτέρω της παρούσας θα γίνεται με τη σύνταξη από την 

Επιτροπή Παραλαβής/Πιστοποίησης των απαραίτητων Πρωτοκόλλων 

Παραλαβής/Πιστοποίησης, που θα βεβαιώνουν την προσήκουσα εκτέλεση 

του Παραδοτέου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, την Προκήρυξη και την 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Το έργο του Αναδόχου θα 

παρακολουθείται συνεχώς για την πιστή τήρηση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

 

6.5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και για λόγους αποκλειστικά δικής του 

υπαιτιότητας υπερβεί τις επιμέρους ημερομηνίες παράδοσης των 

Παραδοτέων, όπως αυτές προβλέπονται στην επισυναπτόμενη στην 

παρούσα Τεχνική της Προσφορά και στην παρούσα Σύμβαση, θα επιβάλλεται 

σε βάρος της η αναφερόμενη στο άρθρο  15   της παρούσας Ποινική Ρήτρα. 

 

6.6. Όλα τα Παραδοτέα θα παραδίδονται στον Αναθέτοντα στην Ελληνική 



γλώσσα. 

 

Άρθρο 7 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

7.1. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και την παραλαβή θα έχει η 

ομάδα Υποστήριξης, Οργάνωσης, Υλοποίησης και ∆ιαχείρισης Έργου και 

Ομάδας Λογιστικής Παρακολούθησης και Οικονομικής Εκκαθάρισης Έργου. Η 

οριστική περαίωση του συνόλου του έργου θα γίνει με την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, από μέλη της Ομάδας 

Υποστήριξης, Οργάνωσης, Υλοποίησης και ∆ιαχείρισης Έργου και Ομάδας 

Λογιστικής Παρακολούθησης και Οικονομικής Εκκαθάρισης Έργου. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση αυτών των παρατηρήσεων.  

7.2.Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια Ομάδα που θα οριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα αποτελείται  από μέλη της Ομάδας Υποστήριξης, 

Οργάνωσης, Υλοποίησης και ∆ιαχείρισης Έργου και Ομάδας Λογιστικής 

Παρακολούθησης και Οικονομικής Εκκαθάρισης Έργου. και η οποία για το 

παραδοτέο που παραλαμβάνει θα συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο θα 

υποβάλλει στα αρμόδια όργανα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

7.3.Η παραλαβή του παραδοτέου θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, εφ’ 

όσον διαπιστωθεί η καλή πραγματοποίηση του έργου και η επιτυχής εκτέλεση 

όλων των υποδείξεων των απαιτούμενων ελέγχων, που καθορίζονται με 

ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.   

7.4.Όλες οι παραλαβές που θα κάνει η Αναθέτουσα Αρχή τεκμαίρεται ότι 

γίνονται με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του. Σιωπηρή παραλαβή 

μέρους ή του συνόλου του Έργου δεν είναι νοητή ούτε επιτρεπτή. Η χρήση 

μέρους ή του συνόλου των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την 

εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων παραλαβής, όπως οριοθετούνται στην 



σχετική ∆ιακήρυξη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραλαβή μέρους ή 

του συνόλου του Έργου. 

 

 

7.5. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

1. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην υπόψη Ομάδα το παραδοτέο στους 

χρόνους που ορίζονται στη σχετική ∆ιακήρυξη. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της υπόψη Ομάδας κοινοποιεί στον Ανάδοχο 

εγγράφως παρατηρήσεις εφόσον διαπιστώνει συγκεκριμένες ελλείψεις 

σε σχέση με τις προδιαγραφές του παραδοτέου ή μη ικανοποιητική 

ποιότητα του περιεχομένου του. Οι παρατηρήσεις αυτές θα 

κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την υποβολή του παραδοτέου. 

3. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων 

ημερών χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει παρατηρήσεις επί 

του παραδοτέου τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν. 

4. Στην προηγούμενη περίπτωση 3, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επανυποβάλλει το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 

ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών 

παρατηρήσεων της υπόψη Ομάδας. Εάν το επανυποβαλλόμενο 

παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Ομάδας αυτής 

ικανοποιητικό, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Ανάδοχου ως έκπτωτου. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της υπόψη Ομάδας  θα προβαίνει στην 

παραλαβή του παραδοτέου, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων 

ημερών από την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων παραλαβής, 

σύμφωνα με τα ανά περίπτωση προβλεπόμενα στην υπόψη 



∆ιακήρυξη. Η αρμόδια Ομάδα της Αναθέτουσας Αρχής, θα συντάσσει 

Πρακτικό για το παραδοτέο που παραλαμβάνει.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάσσει πρακτικό του παραδοτέου και 

πρακτικό πιστοποίησης περαίωσης του έργου , προκειμένου να 

δρομολογούνται οι προβλεπόμενες , διαδικασίες πληρωμής.  

7. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του παραδοτέου με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου ή/και άλλης ουσιώδους απόκλισης, τότε θα 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 15 της παρούσης, περί 

ποινικών ρητρών. 

8. Τα παραδοτέα πρέπει να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 
Άρθρο 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Πέραν των οποιονδήποτε άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου που 

προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη, είναι επίσης υποχρεωμένος: 

(α) Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις σχετικές με την εκτέλεση του Έργου. 

(β) Ο Ανάδοχος να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν το 

Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

(γ) Ο Ανάδοχος να είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 



(δ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ’ 

ολοκλήρου τον ίδιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες μέρες. από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

(ε) Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει την πληρότητα και εγκυρότητα των πράξεων 

στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της σύμβασής του, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού στην 

Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη 

που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 

που πηγάζουν από τη σύμβασή του και εντός 5 ετών από την 

παραλαβή του έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς 

καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σε 

πλήρη αποζημίωση.  

 
 
Άρθρο 9 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 
 

9.1. Ο Αναθέτων αναλαμβάνει όπως, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα που έχει στην διάθεση του και είναι 

χρήσιμα για την εκτέλεση του Έργου κατόπιν συγκεκριμένου έγγραφου 

αιτήματος του Αναδόχου, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί συνάντηση 

στην έδρα του Αναθέτοντα σχετικά με το πλαίσιο εργασίας του Έργου, η 

οποία θα λάβει χώρα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δέκα (10) 

ημερών. Οικοθεν νοείται ότι εφ’ όσον ζητούνται και άλλα σχετικά έγγραφα θα 

τηρείται η ίδια πιο πάνω διαδικασία. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει, δια της 

υπογραφής της επί σχετικού Πρωτοκόλλου, ότι παραλαμβάνει το παραπάνω 

υλικό, το οποίο, κατόπιν ελέγχου της, πληροί την ανάγκη ενημέρωσης της για 

την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης του 



Αναθέτοντα θα υπάρχει ισόχρονη καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος. 

 

9.2. Ο Αναθέτων υποχρεούται επίσης όπως, εντός πέντε (5) εργασίμων 

ημερών, απαντάει σε εγγράφως κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, 

που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου 

να εκπονήσει το Παραδοτέο, που περιγράφεται στην παρούσα και 

αναφέρονται  σε θέματα  που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

 
Άρθρο 10 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

10.1.Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή 

αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα - που θα 

αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο, θα αποτελούν ιδιοκτησία 

του Ο.ΕΠ.ΕΚ. που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. 

∆ιευκρινίζεται ότι το ερευνητικό, επιμορφωτικό και πάσης φύσης άλλο υλικό 

που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής αμέσως μετά την παράδοσή του.  Η Αναθέτουσα Αρχή, εάν το 

επιθυμεί,  έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτούσιο ή 

τροποποιημένο για επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή για οποιαδήποτε άλλη 

χρήση με φορέα υλοποίησης διαφορετικό από τον Ανάδοχο.  

10.2.Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 

στο Ο.ΕΠ.ΕΚ. κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και 

με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
 
 
Άρθρο 11 



ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι 

συνέπεια ανωτέρας βίας, και υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος τα 

απαραίτητα κατά νόμο αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 12 
 ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ουδείς Ανάδοχος δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση που 

έχει υπογράψει ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 

χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις τους έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της εκάστοτε 

Σύμβασης, σε Τράπεζες της επιλογής τους που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα. 

 

Άρθρο 13  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβςι την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  Επίσης θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του 

Ο.ΕΠ.ΕΚ. 

 

 



Άρθρο 14 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
∆εν επιτρέπεται να υπάρχει στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων η 

πρόβλεψη ανάθεσης οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου του έργου σε 

υπεργολάβους. Επίσης, οι Ανάδοχοι, μετά την ανάθεση του έργου, δεν έχουν 

δικαίωμα να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε μέρος ή το 

σύνολο του έργου που έχουν αναλάβει. Την πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση του Έργου φέρουν αποκλειστικά οι Ανάδοχοι. 

 

 

Άρθρο 15  
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

15.1.Ο χρονικός προγραμματισμός ολοκλήρωσης του έργου του Αναδόχου 

είναι 2,5 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 

15.2.Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες 

ημερομηνίες ολοκλήρωσης του έργου του Αναδόχου που οφείλονται στον 

Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που το παραδοτέο δεν παραδοθεί 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και της Σύμβασης που 

θα υπογραφεί, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού 

τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 10% επί του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος αυτών.  

15.3.Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου του 

Αναδόχου πάνω από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες ως προς την 

συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο 

από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, για 

το σύνολο των συμφωνημένων υπηρεσιών.Σε κάθε περίπτωση το ∆Σ του 

ΟΕΠΕΚ με απόφασή του μπορεί να διακόψει την χρηματοδότηση του 

εργου και να καταγγείλει την σύμβαση εφόσον ο ανάδοχος υπαίτια δεν 

παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση ανάθεσης.  



15.4.Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 

ακόλουθες συνέπειες:  

 Καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με το 10% της αξίας του μέρους 

του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.   

15.5.Πέραν των παραπάνω αναφερομένων περί ποινών λόγω 

καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του Αναδόχου, η σύμβαση Αναθέτουσας 

Αρχής – Αναδόχου θα περιλαμβάνει και όρους επιβολής ρητρών και για 

παραβίαση άλλων ουσιωδών όρων υλοποίησης του έργου με υπαιτιότητα 

του αναδόχου.  Το ύψος των ρητρών αυτών θα καθορίζεται με κριτήριο την 

αξία των αποκλίσεων καθώς και τη σημασία που αυτές έχουν για την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

15.6.Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση 

από την αμοιβή του Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 

καλής εκτέλεσης. 

15.7.Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

15.8.Όλες οι ρήτρες από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 16  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ 

16.1.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει,με έγγραφο βεβαίας 

χρονολογίας, τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή 

παράβασης των όρων της ∆ιακήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως αν: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής,  



(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις 

της Σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  

(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

(ε) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

16.2.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον 

χρόνο κοινοποίησής της.  Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να 

τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, 

οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, 

με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από 

τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 

όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή 

έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως συνεργάτες 

του πράξουν το ίδιο, 



(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που 

αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και βρίσκεται στην κατοχή του, 

εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

16.3.Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν. 

16.4.Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο 

για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα 

οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. 

Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών 

Επιστολών ως ποινικής ρήτρας, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

 

Άρθρο 17 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ ό μέρος αφορά το αντικείμενο 

της συμβάσεως. 

 

Άρθρο 18 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

18.1.Η  Σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

18.2.Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 



18.3.Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα 

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αθήνα.  

18.4.Οποιαδήποτε διαφορά,  διένεξη ή διαφωνία που ενδέχεται να προκύψει 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και 

αφορά στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ 

αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δεν δύναται να 

διευθετηθεί φιλικά,  λύεται με διαιτησία. 

Η ∆ιαιτησία γίνεται από ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο με έδρα την Αθήνα  και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Η διαιτητική 

απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν θα υπόκειται σε κανένα 

τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της ακυρωτικής αγωγής για τους λόγους 

που αναγράφονται στο άρθρο 897 ΚΠολ∆. Αν η διαφορά γεννάται κατά τη 

διάρκεια της Σύμβασης, η απόφαση θα εκδίδεται το πολύ σε δέκα (10) 

ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, αν συμφωνούν τα δύο μέρη. 

Όλα τα έξοδα της διαιτησίας θα επιμερίζονται από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 

μεταξύ των μερών αναλόγως της εν μέρει νίκης ή ήττας αυτών. 

Τόσο η προσφυγή στην διαιτησία, όσο και η διαδικασία της διαιτησίας 

ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 

συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα 

δικαιώματά τους  με βάση την Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής 

διαδικασίας σαν να μην είχαν προσφύγει στη διαιτησία.   

Άρθρο 19 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα κατωτέρω αναφερόμενα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας σύμβασης: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπ’ αριθ.             Προκήρυξη Προχείρου ∆ιαγωνισμού του 

Ο.ΕΠ.ΕΚ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Προσφορά Αναδόχου. 

Σε τυχόν διαφορές μεταξύ των διαλαμβανομένων στο Παράρτημα 2 και των 

όρων της παρούσας σύμβασης ή/και του Παραρτήματος 1, υπερισχύουν οι 

όροι της παρούσας σύμβασης. 

 

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη 

συνομολογούν και αποδέχονται, έχει συνταχθεί η παρούσα σε τρία (3) όμοια 

αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν απογράφησαν από αυτά, 

έλαβε δε το καθένα από ένα (1) όμοιο αντίτυπο ,το δε τρίτο θα κατατεθεί στην 

αρμόδια ∆ΟΥ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για τον ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ   Ο.ΕΠ.ΕΚ                          Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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